
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE NIT. 890.701.714-8 FRESNO - TOLIMA	
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Cada año la Institución Educativa Técnica San José, requiere de una entidad externa encargada de prestar el servicio la plataforma (página web) para la sistematización de informes académicos que permitan ver de una forma global los logros y avances de los estudiantes.

IMPACTO INSTITUCIONAL

No aplica.


REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

TECNICO:


Objetivo General: Facilitar a todo el plantel educativo, el acceso a la plataforma para las respectivas notas y calificaciones entre otros servicios para el buen funcionamiento de las labores diarias necesarias para la institución educativa.

Objetivo Específico: Contratar la adquisición del servicio de hosting, dominio, pagina web y computación en la nube, plataforma de notas con los módulos académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación durante la vigencia 2023.

DOMINIO, HOSTING Y PAGINA WEB	
	<p>Código: 81161801</p> <p>Cantidad: 900 Alumnos</p> <p>Descripción: Servicio de hosting, dominio, página web y computación en la nube, plataforma de notas con los módulos académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación durante la vigencia 2023.</p>

Lugar de ejecución o entrega

El Acceso a la plataforma web debe ser por medio de internet y se debe facilitar el acceso a Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Institución Educativa Técnica San José y de manera eficiente.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE NIT. 890.701.714-8 FRESNO – TOLIMA	
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

Cronograma

Actividad	MES								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duración del servicio							X		

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	C.C / NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
SIGAWEB S.A.S	900.488.414-5	J6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas.	Persona Jurídica
SANDRA ROCIO BASTO GARCIA	65.770.252	J6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas.	Persona Natural.

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE
NIT. 890.701.714-8
FRESNO - TOLIMA



ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Como se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO Y PAGINA WEB									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	COTIZACION 01 SIGAWEB S.A.S	VALOR UNITARIO	COTIZACION 02 SANDRA ROCIO BASTO	PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL
1	Servicio de hosting, dominio, pagina web y computación en la nube, (plataforma de notas y aplicativo móvil con los módulos académicos.	900	ALUMNOS	4.840	4.356.000	6.055	5.450.000	9.806.000	4.903.000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE
NIT. 890.701.714-8
FRESNO - TOLIMA



ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA

y comunicación) con duración de todo el año 2023.								
TOTAL				\$4.356.000		\$5.450.000		\$4.903.000

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

ORIGINAL FIRMADO

MARTHA LUCIA NAVARRO SOLORZANO
Ordenador del Gasto – Ejecutor